








¢l. 9 Vicobecné dojednania

1. Mandant tymto spinomociuje Mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval Mandanta a jeho
zmiuvného partnera pri pineni dohodnutych jnvestorskych cinnosti pri realizacii stavebného digla
uvedeného v prislusnom dodatku k zmluve. Ukony Mandatara takto vykonané zavazuju Mandanta

a jeho zmluvného partnera v plnom rozsahu.

2. Na poziadanie Mandatara v pripade ak zariadenie investorskych zalezZitosti bude vyZadovat
konanie v mene Mandanta a jeho zmluvného partnera, je Mandant povinny vystavit Mandatarovi
véas pisomné spinomocnenie.

3. Vychodiskové podklady zostavaju v archive Mandatara.

4. Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného a Obcianskeho zakonnika.

5. Tato zmluvu je moZné menit len so sthlasom oboch zmluvnych stran ato pisomne, formou
dodatku K tejto zmluve.

6. Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda strana 2 vyhotovenia.

7. Tato zmluva nadobuda ucinnost dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom
£.211/2000 Z.z. Zakon o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a po kontrole a odsthlaseni procesu Verejného obstaravania - Poskytovatefom,
Riadiacim organom (resp. SORQO).

V Hodejove, dia 30.41. w27 Vo Vrabloch, dha £ £ /.22

Mandant 3

Prilohy:
Priloha ¢.1 Obsah a rozsah zakladnych vykonov technického dozoru investora (stavebny dozor)



Priloha &. 1

Obsah a rozsah zakladnych vykonov technického dozoru investora (stavebny dozor)

1. spolupraca s technickym dozorom investora
2. oboznamenie sa s podkladmi; na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby ~
stavebného diela. najma s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom
vydanych stavebnych povoleni, s projektom pre realizaciu stavby, pripadne s vybratymi
¢astami zmluvy o dielo, na zaklade ktorej bude realizované stavebné dielo,

3. kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia a opatreni $tatneho stavebného
dohladu po dobu realizacie stavby,

4. bezodkladné informovanie stavebnika/Mandanta o vetkych zavaznych okolnostiach
majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac,

5 kontrola vecnej spravnosti a uplnosti podkiadov a dokladov predkiadanych zhotovitefom
stavby, ich sulad s podmienkami zmluvy o dielo o dodavke stavebného diela

6 kontrola tych ¢asti stavebného diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebneho dennfka,

7. spolupréaca s koordinatorom bezpecénosti stavby, ktoreho ¢innost' je zabezpecovana
zhotovitefom stavby,

8. organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby/kontrolny def stavby

9 vypracovanie mesacnych hodnotiacich sprav o vyvoji stavby, ktoré budd obsahovat’ -
informacie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

- popis prac vykonanych zhotovitefom stavby pocas uplynulého mesiaca;

- porovnanie vecného postupu stavebnych prac s platnym HMG stavby zhotovitefa stavby;

- dokumentaénu, fotograficki dokumentaciu v nevyhnutnom rozsahu (najma s
dokumentovanim priebehu/faz vystavby, rozhodujucich detailov za i¢elom zdokumentovania
¢innosti TD resp. stavu a priebehu prac zhotovitefa stavby,

- hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentacie skutocného realizovania stavby

- vyhodnotenie harmonogramu prac na stavenisku,

- Udaje o problémovych oblastiach a odporu¢eniach Mandantovi, pokial budu potrebné kroky z
jeho strany,

10. sledovanie, ¢i zhotovitel stavby vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materialov,
konstrukcii @ prac a kontrolu ich vysledkov,

11. vy2adovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

12. sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so Stavebnym zakonom a podmienkami
zmiuvy,

13. spolupraca so zhotovitefom pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
$kod pri ohrozeni stavby zZivelnymi udalostami

14. kontrola postupu prac podfa ¢asoveho planu stavby a dohodnutych podmienok
stanovenych stavebnikom/Mandantom a upozornenie zhotovitefa na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre pripadné uplatiiovanie majetkovych sankcii,

15. kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,
16. v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavereéné hodnotenie stavby,

17 kontrola stavu a kvality projektu skutocneho realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnostou zhotovitela stavby,

18. organizaéné zabezpeclenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitefom stavebného
diela alebo jeho samostatnej funkénej ¢asti a stavebnikom/Mandantom, vratane G¢asti na
tomto odovzdani a prevzati,

19. kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel ku kolaudéacii dokoncenej stavby (najma podla
prilohy & 14 Sadzobnika UNIKA vydanie r. 2010),

20. kontrola odstranenia zjavnych nedostatkov a nedorobkov, uvedenych v zapisoch o
odovzdani a a prevzati stavby alebo je| Easti, kontrola odstranovania vad a nedorobkov
zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

21. u¢ast na kolaudacnom konani stavby alebo samostatnej funk&nej Casti stavby,
22. kontrola vypratania staveniska zhotovitefom stavby. 0 \



